

14148



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto., representado en este acto por el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, en su carácter de Director General de Obra Pública a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATANTE" y por la otra, la Persona Moral: **GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.**, representada en este acto por el **ING. JORGE RICARDO SANCHEZ VARGAS**, en su carácter de representante legal a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" al tenor de lo preceptuado en los artículos: 1, primer párrafo fracción II, 4 tercer párrafo, 9,10,14,79,80,89, 90, 91, 92, 93, 97, 101, y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 1280, 1281, 1283, 1286, 1288, 1291, 1312, 1327, 1328, 1357 y demás aplicables del Código Civil vigente en el estado, supletorio de conformidad al ordinal 14 de la citada Ley, ambas partes con capacidad, representación y consentimiento jurídico para obligarse a cumplir lo pactado en el presente contrato, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

**DECLARACIONES**

**I.- DECLARA "EL CONTRATANTE" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:**

A) Ser una Institución de Orden Público, autónomo para su régimen interior y para la Administración de su Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

B) Que el Director General de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra pública conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 5 primer párrafo, fracción I, 15 primer párrafo, fracción XV, 16, 17 primer párrafo, fracciones VII, XVI, XXIX y XXXVII; 180, primer párrafo, fracciones I, VI, XI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, vigente.

C) Que el **Ingeniero Civil ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, acredita su carácter de Director General de Obra Pública con copia certificada de su nombramiento otorgado de fecha 10 de octubre del 2021, emitido por la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, en su carácter de Presidenta Municipal, de León, Guanajuato en el ejercicio de sus facultades.

D) Que el presente contrato de obra pública se adjudicó el **día 21 del mes de Marzo del año de 2024**, mediante el procedimiento de: **LICITACION PUBLICA NACIONAL** con la **LICITACIÓN NUM. D/003/2024** y para cubrir los costos de la ejecución de la obra descrita en la CLÁUSULA PRIMERA se emplearán recursos económicos provenientes del: **RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**

E) Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - 850101 TS0.

F) Que Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal S/N, Col. León de los Aldamas Centro C.P. 37000 León, Guanajuato, México.

**II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:**

A) Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con el testimonio de la **Escritura Pública No. 7911** de fecha **16 del mes de Enero del año de 2007**, tirada ante la fe del **Notario Público No. 81** en legal ejercicio de sus funciones **LIC. RAFAEL GUTIERREZ GUTIERREZ**; documento que contiene el acta



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

constitutiva de la misma según manifiesta cédula de registro al Padrón Único de Contratistas publicada por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad con número **GTO-SOP/PUC-0735-2008** con vigencia al 14 de agosto de 2024.

B) Que su representante legal cuenta con nombramiento de **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO** y como tal, firma el presente contrato a nombre de su representada y acredita su personalidad con copia simple de su credencial para votar vigente con clave de elector número **Eliminado: número de INE** expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como con copia simple de su escritura pública número **7911** acompañados de sus originales para su cotejo.

C) Que señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en calle **BLVD. TORRES LANDA PONIENTE NO. 5020, INT. 11 COL. ARROYO HONDO de la ciudad de LEÓN, GTO., C.P. 37438 Teléfono (477) 741-7250**, así como correo electrónico para los mismos efectos el siguiente: **correo electrónico: risanv@hotmail.com**.

D) Que cuenta con los siguientes registros:

- 1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **GUE070116SMA**
- 2 REGISTRO DEL I.M.S.S.: **Z06 18575 10 3**
- 3 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-0735-2008**

E) Que conoce el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordina con la Dirección de Supervisión adscrita a esta Dirección General de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a ejecutar; así como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

F) Que conoce el contenido y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas de contratación y ejecución de obras públicas, los estudios, proyectos, así como las disposiciones y especificaciones en materia de proyectos.

G) Que conoce las disposiciones legales vigentes en el Estado de Guanajuato para contratar y ejecutar obra pública y en su caso las bases del concurso que precede a esta contratación, mismas que serán aplicables en lo procedente.

H) Que tiene pleno conocimiento de que con fecha 11 de octubre del año 2018, se celebró entre el Municipio de León, Gto. y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Guanajuato, un convenio de colaboración para la aportación de cuotas, consistente en el dos al millar ( 0.2% ) de obra pública y el 1% para obras de beneficio social, esto respecto de los montos de cada estimación; convenio al que decide adherirse en todos sus términos y condiciones, por lo que autoriza desde este momento, en que de cada estimación presentada, se especifique en la misma un apartado sobre la cantidad que por concepto de aportaciones acepta que el municipio retenga para su posterior entrega a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

I) Que tiene capacidad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y cuenta con la organización y elementos necesarios para ello.

J) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Administración Pública Municipal previstas en el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**FUNDAMENTO LEGAL**  
 Eliminado: Número de INE; con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPSOEG en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.  
 LTAIPEG: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.  
 LPDPSOEG: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

K) Que cuenta entre su personal base, con profesionistas en la materia de este contrato, en cantidad y con la preparación suficiente para los trabajos encomendados; el que preferentemente se encontrará adscrito al respectivo colegio de profesionistas en este municipio y estará siempre a evaluación y consideración de "EL CONTRATANTE".

L) Que respecto del presupuesto entregado para la ejecución de la obra y que forma parte del presente contrato, analizó los suministros de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento del plazo de ejecución descrito en este contrato; por lo que acepta que no podrá argumentar desconocimiento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos que resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento de plazo ya referido.

M) En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto a horario de trabajo para la ejecución de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario por cumplimiento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar diferimiento en su calendario por las causales manifiestas y expresas en la legislación que rige el presente contrato.

**III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

- A) El presente contrato, los convenios que deriven de mismo, sus anexos y la bitácora de la obra son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- B) Se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen y la capacidad legal para la celebración del presente instrumento, así como su voluntad de hacerlo.

Manifestadas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" se sujetan al tenor de las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a realizar hasta concluir, la obra pública consistente en: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto del presente contrato el **01 del mes de Abril del año de 2024**, así como a terminarlas el **19 del mes de Julio del año de 2024**, contando con **110 días naturales** para la conclusión de la obra.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO "EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: \$ 10,485,206.53 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 53/100 M.N.) IVA INCLUIDO**, cantidad que se fija como importe total para la realización de la obra objeto del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

**TERCERA. - PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30.00% del monto total de este contrato, que en este caso corresponde a la cantidad de \$3,145,561.96 (TRES**



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

**MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.) IVA INCLUIDO.** El otorgamiento del mismo corresponderá a la compra de materiales y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de la obra, y será puesto a su disposición por parte de la Tesorería Municipal de León dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la garantía por concepto de anticipo. Dicha garantía deberá presentarse en físico y a entera satisfacción de "EL CONTRATANTE" acompañada de la factura correspondiente y el soporte documental que ampare el importe total del anticipo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; y en caso de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la fecha de firma del presente contrato; no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente según se determina en el cuarto párrafo del artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Esto sin omitir que se podrá aplicar la multa a que se haga acreedor de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 fracción II tercer párrafo del mismo ordenamiento legal. La amortización del anticipo deberá realizarse mediante la aplicación del mismo porcentaje autorizado en cada una de las estimaciones presentadas para su cobro hasta la total amortización del mismo.

Así mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las Obras objeto de este contrato, a través de las estimaciones de trabajos ejecutados, acompañados de la documentación completa, de acuerdo al formato establecido para ello, publicado en el portal de internet de la Dirección General de Obra Pública, que acredite la procedencia de su pago, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales, las cuales deberán ser entregadas a la supervisión para que ésta a su vez revise y autorice definitivamente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega, de conformidad con lo que establece el artículo 102 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para el caso en el que "El contratista" no presente estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el párrafo que nos antecede, se hará acreedor a la multa señalada en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez autorizadas las cantidades de obra relacionadas con cada estimación por la supervisión asignada a la obra, "LA CONTRATISTA" ingresará ante la Dirección General de Obra Pública la estimación para ser revisada y autorizada conforme al proceso de revisión de estimaciones de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" remitirá a "EL CONTRATANTE" las estimaciones, para que ésta última tramite el pago correspondiente, una vez desahogado el proceso de revisión de estimaciones y a partir de la fecha en la que sean debidamente requisitadas según formato establecido, correrá un plazo no mayor de quince días hábiles para poner a disposición del primero el pago correspondiente de conformidad con lo descrito por el artículo 104 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando "EL CONTRATANTE" no liquide las estimaciones por trabajos ejecutados dentro del plazo señalado en la cláusula anterior deberá cubrir a "EL CONTRATISTA" el costo de financiamiento conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga de créditos fiscales, esto de conformidad con los términos y condiciones que prevé el artículo 105 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" conviene y expresa su consentimiento desde la firma del presente en que "EL CONTRATANTE" concentre las aportaciones voluntarias de cuotas, consistentes en el dos al millar (0.2%) por concepto de capacitación y el 1% para obras de beneficio social, por lo que autoriza para que de cada estimación presentada se hagan las deducciones



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

correspondientes por esos conceptos, en los términos del convenio al que se hace referencia en la declaración II, inciso H, de este contrato.

**CUARTA.- MODIFICACION DEL PLAZO Y MONTO:** convienen las partes que el plazo de ejecución así como el monto de los trabajos a ejecutar, a que se refieren las cláusula primera y segunda respectivamente de este contrato, podrán ser ampliados mediante acuerdo entre ellas previa celebración del convenio modificatorio correspondiente o en su caso del convenio adicional, ambos debidamente justificados en los términos del artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que "El contratista" acepta y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del convenio correspondiente que se menciona antes de la ejecución de los trabajos, liberando por ende al municipio de cualquier obligación de pago desde este momento.

En caso de existir retrasos en la ejecución de los trabajos no imputables a "EL CONTRATISTA", éste deberá presentar a la supervisión correspondiente dentro de los primeros quince días posteriores al mes en que se presentaron dichos retrasos, el programa de obra en donde se consideren dichos retrasos para su autorización, anexando la solicitud y documentación comprobatoria.

**QUINTA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO:** Ambas partes convienen que "EL CONTRATANTE" podrá modificar el proyecto, los planos, las especificaciones, así como el programa y monto de las cantidades de los conceptos a ejecutar en la obra, por lo que hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA" oportunamente si las modificaciones afectan el costo total de la misma, debiendo quedar establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible convenio adicional por la cantidad excedente. Las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el programa de trabajo y especificaciones, así como en cumplimiento a las condiciones y características descritas en los documentos que constituyen el proyecto.

Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesaria modificar el proyecto, o bien "EL CONTRATISTA" considera viable solicitar alguna adecuación a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará la sugerencia por escrito y "EL CONTRATANTE" establecerá las modificaciones, adiciones y/o reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas en un término que no exceda los 15 días naturales. Estas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para las partes.

**SEXTA. - BASE DE PAGO:** Convienen las partes que los trabajos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán con base en precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los gastos directos e indirectos, financiamiento e utilidad que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determinaron al adjudicar el presente contrato a "EL CONTRATISTA", permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados y sólo podrán ser modificados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el mismo y en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra índole no previstas, que determinen un aumento o reducción en los precios unitarios de los trabajos aún no ejecutados, salarios, equipo y factores que integran dichos costos, o se afecte el calendario de la obra, dichos precios y calendarios podrán ser revisados y ajustados, previa solicitud realizada por escrito de "El contratista" siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y dentro del programa de obra, conforme a lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ajuste que se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 109 de la misma Ley.

**SEPTIMA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:** Acuerdan las partes que "EL CONTRATISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE" le ordene y autorice, acordando las partes que en caso de que se ejecuten trabajos sin la autorización formal y por escrito de "EL CONTRATANTE" , "EL CONTRATISTA", no tendrá derecho a reclamar pago alguno por esos conceptos y desde este momento libera a "EL MUNICIPIO" de cualquier obligación de pago.

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTRATISTA" por orden escrita de "EL CONTRATANTE" le serán pagados a éste de conformidad al costo directo, más el porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad que se hayan considerado en las tarjetas de precios unitarios con las que se pactó originalmente el contrato, salvo las excepciones o modificaciones previstas en la ley.

"EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes de la obra solicitando autorización por escrito a "LA CONTRATANTE" con fundamento en lo previsto en los artículos 107 de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; quién deberá responder también por escrito, haciendo constar los mismos en bitácora o podrá hacerlo también mediante convenio expreso suscrito entre "LAS PARTES"

**OCTAVA. - DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:** "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL CONTRATANTE" a otorgar las siguientes garantías:

Se otorgará póliza de garantía dentro de los siguientes diez días naturales a partir de la firma del presente contrato, por el valor del **10% del importe total contratado**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que incluirán: multas administrativas, sanciones por desfase en la ejecución de la obra, deductivas de obra mal ejecutada y deductivas de obra cobrada no ejecutada, entre otras. De no otorgarse dicha garantía no se considerará formalizado el presente documento; y en caso de no exhibirla dentro de dicho plazo se hará acreedor a una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Garantía por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la firma del presente contrato. Esta se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo.

La garantía deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente acreditada y autorizada para tal efecto de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica y moral; en favor y a entera satisfacción de la **TESORERÍA MUNICIPAL DE LEÓN** de conformidad con lo descrito en el artículo 79 de la ley, misma que estará vigente hasta que la obra materia de este contrato haya sido recibida en su totalidad a entera satisfacción de "LA CONTRATANTE".

Asimismo "EL CONTRATISTA" **se obliga a responder de los defectos de construcción o vicios ocultos**, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de este y en los términos del presente contrato, por lo que para tal efecto presentará a "LA CONTRATANTE", como parte del finiquito de la obra consignada en este instrumento jurídico, en sustitución de la de cumplimiento, una garantía equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de la obra realmente ejecutada y que deberá estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepción



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

misma que se otorgará a favor y entera satisfacción de la TESORERIA MUNICIPAL DE LEON, y la cual será requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega-recepción de la obra objeto de la contratación.

A la entrega de la garantía de vicios ocultos, deberá cancelarse automáticamente las garantías de cumplimiento y anticipo.

Estas Garantías a que refieren, podrán ser cualquiera de las que alude el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de la obra, aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causa imputables a "EL CONTRATISTA" este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios ocultos en la misma, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", este se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse, en el supuesto de que no inicie la reparación de la obra en un plazo de 10 (diez) días hábiles o no los termine en el plazo que se señale "LA CONTRATANTE" hará efectiva la garantía

**NOVENA.- CONTROL Y VIGILANCIA:** Ambas partes acuerdan que "El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá facultades expresas para coordinar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito a éste las instrucciones pertinentes, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto y a los lineamientos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA " se obligará a tener una persona con título profesional, de licenciatura especializada en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales y complementarias y el cual fungirá con la figura de residente de obra. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTRATANTE ", quién podrá verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del mismo. En este supuesto "El CONTRATISTA" estará obligado a llevar a cabo la sustitución del residente de la obra.

**DÉCIMA. - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS:** "EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, todo o en parte, las obras materia del presente contrato, sea cual fuere el proceso en que se encuentren, por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causa imprevisible, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado.

Cuando se determine la suspensión de obra o de los servicios por causa imputable a "El contratante" éste pagará a "El contratista" los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables por parte del "El contratista", lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 95 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DÉCIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, y sus anexos, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTRATANTE", así como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia de su parte se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", o a terceros y en dado caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

"EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que es el único responsable de las obligaciones laborales, fiscales y en materia de seguridad social que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato, liberando a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad al respecto, en caso de algún incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presente o pudieran presentar en su contra, quedando eximida "LA CONTRATANTE" de cualquier responsabilidad laboral que corresponda cumplir "EL CONTRATISTA", en virtud de lo cual relevará a "LA CONTRATANTE", en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la reclamación de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsión social, pudieran presentar o presenten sus trabajadores ya que "LA CONTRATANTE" en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá ser considerada como patrón sustituto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros con motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, por lo que la reparación o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA".

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CONTRATISTA" presentará la impresión de la póliza de responsabilidad civil expedida por una institución financiera autorizada conforme a la normativa y autoridades competentes, mediante la cual cubrirá cualquier daño y perjuicio que resulte de la ejecución de la obra que le fue encomendada.

De igual manera, "LAS PARTES" acuerdan que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil será hasta por el 10% del importe del monto contratado; sin que esto exima a "EL CONTRATISTA" de cumplir con la reparación del daño o del perjuicio bajo otro medio, así como tampoco lo excusa del cumplimiento de su obligación de responder por los daños y perjuicios que cause.

En el caso de que hubiere pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA", se le notificara mediante oficio emitido por EL CONTRATANTE el importe de reintegro de las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses serán calculados conforme lo establece el artículo 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para Estado y los Municipios de Guanajuato, a dicho oficio deberá anexarse su soporte documental correspondiente.

"EL CONTRATISTA" contará con 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de su notificación, para reintegrar, vencido dicho plazo, sin que hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de EL CONTRATANTE, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

**DÉCIMA SEGUNDA:** "EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones que "EL CONTRATANTE" tenga establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de los trabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del presente la norma



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

oficial NOM-031-1-STPS-2011 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente.

B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, debiendo hacer todo lo necesario para evitar que exista material de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.

D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas en los incisos anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTRATANTE" y/o su representante en la obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso de omisión se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a la multa administrativa prevista en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DÉCIMA TERCERA. - DEL AJUSTE DE COSTOS.** - Convienen LAS PARTES que cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de los materiales, remuneraciones, factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios autorizados a "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a EL CONTRATANTE el ajuste de los precios unitarios de los trabajos de la obra aun no ejecutados, proporcionando los elementos justificativos de su petición; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva; si es a la baja, será EL CONTRATANTE quien lo realice.

Cuando el atraso no sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente los trabajos de la obra que hasta ese momento estén pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, LAS PARTES convienen que, para la presentación de la solicitud, así como todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30 treinta días naturales contados a partir de la publicación de los Índices Nacionales de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mismos que servirán como base para su cálculo.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o trámite que se presente en fecha posterior al plazo establecido en el párrafo anterior será improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de "EL CONTRATISTA" sea deficiente o incompleta EL CONTRATANTE lo apercibirá por escrito para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación del requerimiento, subsane los errores o complemente la información presentada; si transcurrido dicho plazo "EL CONTRATISTA" no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta se le tendrá por no presentada su solicitud.



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la obra contratada, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato.

Cuando los índices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se calcularán conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, EL CONTRATANTE dentro de los 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo, EL CONTRATANTE deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a la obra conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 30 treinta días naturales siguientes a la fecha en que está resuelva el aumento o reducción respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizará EL CONTRATANTE consistirá en la revisión por grupo de precios que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% (ochenta por ciento) del importe total del faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**DÉCIMA CUARTA. - PENA CONVENCIONAL.** Conviene las partes que, si "EL CONTRATISTA" incurre en incumplimiento del programa de trabajo previamente autorizado, cubrirá a "EL CONTRATANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 (uno punto cinco al millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.

Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando la obra se retrase, en un lapso mayor al 10% del tiempo establecido en el programa de obra, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a "EL CONTRATISTA".

La evaluación e importe del desfasamiento se hará el día último de cada mes y se informará a "EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por "EL CONTRATANTE", siendo las penas convencionales de carácter provisional durante el transcurso de la obra y adquirirán carácter definitivo al concluir ésta o cuando se rebase la fecha de término autorizada. Cabe señalar que en caso de que la obra no termine en la fecha autorizada por "EL CONTRATANTE", la pena convencional se hará efectiva independientemente del porcentaje de atraso.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en estimación en las que se rebase la fecha de terminación autorizada o en la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para éste, manifestando que sólo en el caso de que exista un saldo negativo en contra de aquél, "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la garantía otorgada ante el Municipio de León, Gto., para garantizar el fiel cumplimiento de la obra contratada.

La sanción obedece al resultado de multiplicar el monto por ejercer, por el factor de sanción señalado anteriormente y por el número de días en que se rebase la fecha autorizada de terminación.

Se acepta por ambas partes establecer un importe máximo de sanción de hasta el 10% del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Igualmente se acepta que adicional a lo que se establece en esta cláusula, si el número de días de desfasamiento rebasa el número de diez, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una sanción adicional de 66 veces la UMA diaria y si este desfasamiento llega a los veinte o más días, el importe de esta sanción original se incrementará otras 44 veces la UMA diaria.



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

Ambas partes convienen que en el caso de que se haya aplicado una pena convencional en forma consecutiva a dos contratos asignados, de acuerdo al plazo de conclusión de los trabajos establecidos en el contrato o en los convenios modificatorios o adicionales a "EL CONTRATISTA", o uno solo en que la pena convencional haya sido por el importe mayor de 5% del monto de ese contrato, ello será causa suficiente para que con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "EL CONTRATANTE" dé aviso a la Secretaría de Obra Pública del Estado sobre el incumplimiento a su obligación contractual a fin de que esta dé inicio al procedimiento respectivo, por lo que las partes contratantes convienen expresamente que procederá de parte de "EL CONTRATANTE" a realizar el aviso, bastando notificar copia del mismo a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATANTE" notificará la pena convencional mediante oficio debidamente fundado y motivado a "EL CONTRATISTA" en el domicilio señalado por éste último a efecto de oír y recibir notificaciones señalado en el apartado de declaraciones del contratista inciso C), así como en el correo electrónico señalado para los mismos efectos. a su vez también se asentará nota en bitácora respecto al atraso en ejecución de los trabajos de obra.

**DÉCIMA QUINTA - CAUSAS DE TERMINACION:** las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato, sin responsabilidad alguna para "El contratante" las siguientes:

### I.- Por terminación anticipada, cuando:

- a) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
- b) De las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuación, realización o ejecución del proyecto.
- c) Por mutuo consentimiento
- d) Caso fortuito o fuerza mayor.
- e) El ente público contratante, por así convenir al interés público, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o un perjuicio grave al ente público.

### II.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

- a) "El contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "El contratante" por defectuosos, o no cumplir con los términos solicitados.
- b) "El contratista" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa y en el presente contrato.
- c) "El contratista" ceda parcial o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "El contratante".
- d) "El contratista" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato.
- e) El incumplimiento implique un desfase en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "El contratista".



Presidencia Municipal  
de León.

## CONTRATO DE OBRA NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se notificará por oficio a "El contratista" el inicio de procedimiento de rescisión, por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgándole un plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su interés convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, asimismo se le citará en una fecha próxima para levantar el acta de toma de posesión de los trabajos ejecutados.

II.- Transcurrido el plazo que se refiere en la fracción anterior, "El contratante" emitirá la resolución procedente considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer por "El contratista"; y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada a "El contratista", en el domicilio o correo electrónico que para tal efecto señale, en el supuesto de que en la resolución se determine la rescisión administrativa del contrato, en la misma se convocará a la contratista a realizar el finiquito del proyecto de manera conjunta con el ente público contratante dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación aludida.

**DÉCIMA SEXTA. – PREFINIQUITO.** "El Contratista" en coordinación con la supervisión elaborará y entregará a "El Contratante" un prefiniquito cuando:

- a) la obra presente un 50 % de avance físico real para el caso de obras de urbanización; y del 75 % para obras de edificación
- b) Las estimaciones presenten para su pago un porcentaje mayor al 90% financiero.
- c) Se realice un convenio modificatorio.

**DÉCIMA SEPTIMA.- ENTREGA RECEPCIÓN:** Una vez terminados los trabajos encomendados "EL CONTRATISTA" lo asentará en bitácora y lo comunicará por escrito a "El contratante" dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que reciba y éste dispondrá de veinte días hábiles para la verificación correspondiente, plazo dentro del cual validará dichos trabajos o solicitará las adecuaciones o correcciones pertinentes, lo anterior conforme a lo previsto por los numerales 110 y 111 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en la estimación finiquito, la información siguiente: Presupuesto definitivo, planos definitivos de obra, actas de entrega, bitácora, cuadro de finiquito, reporte fotográfico de terminación de obra, memorias de cálculo, y cualquier otro que "LA CONTRATANTE" requiera.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien si el "El contratista" no acude con "El contratante" para su elaboración, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El contratista" dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión, una vez notificado dicho finiquito a "El contratista" éste tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado y se pondrá a disposición de "El contratista" el saldo determinado mediante depósito en su cuenta; o bien se le exigirá el reintegro de los importes resultantes en su contra, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 112 y 113 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

La recepción final de los trabajos y la disposición del pago del finiquito se sujetará a lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

Cuando "EL CONTRATANTE" reciba una parte o la totalidad de las obras, el finiquito correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aquél, y exista por parte de "EL CONTRATISTA" incumplimiento al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efectiva la fianza que para efectos de cumplimiento otorgue "EL CONTRATISTA".

Acuerdan las partes que los riesgos y conservación de los trabajos ejecutados hasta el momento de la entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTRATISTA", salvo en los casos en que se realicen recepciones parciales y se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 110 tercer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato en cuyo caso en el acta que para tal efecto se elabore se deberá plasmar el compromiso de la dependencia o entidad que vaya a operar o hacerse cargo de la obra para hacer uso normal de la misma, procurar su mantenimiento y conservación así como la fecha en que se llevará a cabo la recepción total de los trabajos. Las estimaciones y el finiquito, aun cuando hayan sido pagados, no implican la aceptación de los trabajos realizados, reservándose "EL CONTRATANTE" el derecho de reclamar obra faltante, obra mal ejecutada, pagos en exceso, vicios y defectos ocultos.

**DÉCIMA OCTAVA. - SEÑALIZACIÓN:** "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar el día del inicio de obra, el señalamiento vertical y horizontal, que se requiera en el proyecto o se le solicite por escrito, previo al inicio de los trabajos.

Si por falta del señalamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algún accidente que afecte a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable y por lo tanto él deberá cubrir los daños y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que deberá sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública establezcan.

**DÉCIMA NOVENA. - DEPÓSITO DE ESCOMBRO.** "EL CONTRATISTA" se obliga a depositar todo el escombros que se genere en la ejecución de la obra contratada en el tiradero oficial "Escombrera Municipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde" o en el lugar que le señale "EL CONTRATANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por acarreo a otro lugar.

**VIGÉSIMA. - ANUNCIOS.** "EL CONTRATISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los rótulos informativos en el formato establecido por "EL CONTRATANTE" y si éstos son proporcionados por "EL CONTRATANTE" serán reintegrados al término de la obra, y de no ser así serán descontados de su liquidación final.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - SERVICIOS SANITARIOS.** "EL CONTRATISTA" se obliga a tener servicios sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución de la obra, hasta la culminación de la misma, en caso contrario, será responsable de la o las sanciones que por tal omisión apliquen las autoridades competentes.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - PRUEBAS DE LABORATORIO.** "EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verificadores autorizados por la Dirección de Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE" y debiendo presentar los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas.

**VIGÉSIMA TERCERA. - JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a las Leyes del Estado de Guanajuato y la jurisdicción de los tribunales del fuero común establecidos en esta ciudad, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.



Presidencia Municipal  
de León.

**CONTRATO DE OBRA**  
**NÚM. A-2510-K100246-61401-D/0094/2024**

Para efecto de decretar su nulidad, serán competentes el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados Administrativos Municipales, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, respectivamente, renunciando las partes al fuero de su presente o futuros domicilios.

**VIGÉSIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a falta de disposición expresa de dicha Ley, será supletoria y en su orden, el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y la legislación federal de la materia.

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman la ciudad de León, Gto., a los **22 días del mes de Marzo del año de 2024.**

**"EL CONTRATANTE"**

**ING. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA**

**"EL CONTRATISTA"**

**GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO**  
**MARVICO, S.A. DE C.V.**  
**ING. JORGE RICARDO SANCHEZ VARGAS**

**TESTIGOS**

**ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL**  
**FINANCIERO DE OBRA**

**ING. EFREN GARCIA AYALA**  
**DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OBRA**



# GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.

BLVD. TORRES LANDA PTE. #5020 INT. 11 COL. ARROYO HONDO

C.P. 37438 TEL./FAX: (477) 741 72 50 LEON, GTO.

E-MAIL: risanv@hotmail.com marvico1@hotmail.com

I.C Israel Martínez Martínez  
Director General de Obra Pública.  
Presente.



LEÓN

LICITACIÓN SIMPLIFICADA  
NÚMERO

**D/003/2024**

**“CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS  
EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL  
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.”**

**ANEXO E-2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO S.A. DE C.V.  
ING. MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS  
EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL  
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.  
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES



**LEÓN**  
MAYORAMIENTO 2023-2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
&1	TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS	Y			\$ 1'546,318.32
&2	ACARREOS				\$ 1'005,300.22
&3	BASES Y SUBBASES				\$ 695,954.74
&4	PAVIMENTOS				\$ 5'041,558.63
&5	MOBILIARIO Y SEÑALAMIENTO				\$ 708,259.21
&6	SEÑALAMIENTO POTECCIÓN DE OBRA				\$ 41,580.03
Subtotal de Presupuesto					\$ 9'038,971.15
** NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **					
				16% I.V.A.	\$ 1'446,235.38
				Total	\$ 10'485,206.53
** DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 53/100 M.N. **					

  
ING. MIGUEL ANGEL CHÁVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>&amp;1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS</b>				
C.00.0001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCO PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **	M2	12,802.95	\$ 5.19	\$ 66,447.31
C.00.0002	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. **	ML	95.60	\$ 17.35	\$ 1,658.66
C.00.0003	DEMOLICION DE PISO DE RECINTOCRETO, A MANO, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	M2	14.19	\$ 27.45	\$ 389.52
C.00.0004	DEMOLICION DE PISO DE ADOCRETO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y EMBOQUILLADO CON ARENA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL, A MANO, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 37/100 M.N. **	M2	7.70	\$ 27.45	\$ 211.37
C.00.0005	DEMOLICION DE BANQUETA Y/O GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **	M3	795.06	\$ 336.89	\$ 267,847.76
C.00.0006	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. **	M3	198.77	\$ 591.04	\$ 117,481.02
C.00.0007	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	M3	198.77	\$ 782.04	\$ 155,446.09
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 609,481.73</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 609,481.73</b>

**ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
C.00.0008	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MEDIOS MANUALES, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 M.N. **	M3	99.38	\$ 280.14	\$ 27,840.31
C.00.0009	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MANUALES Y HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 46/100 M.N. **	M2	6,401.47	\$ 15.28	\$ 97,814.46
C.00.0010	EXCAVACION Y CARGA EN MATERIAL TIPO "B" PARA BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	M3	2,558.64	\$ 35.28	\$ 90,268.82
C.00.0011	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", EN HORARIO NOCTURNO INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	M3	25.84	\$ 256.13	\$ 6,618.40
C.00.0012	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION ( TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **	M3	33.60	\$ 91.47	\$ 3,073.39
C.00.0013	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N. **	M3	4,849.82	\$ 17.80	\$ 86,326.80
C.00.0014	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** TRECE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. **	M3	4,883.42	\$ 13.68	\$ 66,805.19
C.00.0015	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS SEMIMECANICOS ( EQUIPO MENOR), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** ONCE PESOS 43/100 M.N. **	M2	6,401.47	\$ 11.43	\$ 73,168.80
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 451,916.17</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 1'061,397.90</b>

  
ING. MIGUEL ÁNGEL CHAVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL



# Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV

LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS  
EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL  
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES



**LEÓN**  
MUNICIPIO DE LEÓN 2021-2024

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **					
C.00.0016	EXCAVACION MANUAL EN ARRIATES PARA DEJAR LISTO EN LA POSTERIOR PLANTACION DE ARBOL CON MEDIDAS APROXIMADAS 0.40X0.40X0.40 CON BARRA, PICO Y PALA, CON EL SUFICIENTE CUIDADO PARA NO DAÑAR INSTALACIONES EXISTENTES DE FIBRA OPTICA Y TUBERIAS, INCLUYE ACARREO DEL M.P.E. A PRIMERA ESTACION CON CARRETILLA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBROS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRABAJOS REALIZADOS EN ESPACIOS CON DIFICULTAD DE MANIOBRAS DERIVADO DEL ALTO AFORO PEATONAL, CICLISTA Y VEHICULAR,P.U.O.T	M3	50.00	\$ 256.13	\$ 12,806.50
Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **					
Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **					
C.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 51 MM (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	7,648.19	\$ 52.15	\$ 398,853.11
Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **					
Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **					
C.00.0018	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, A BASE DE TABICON ASENTADO CON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, RENIVELANDO UNA DIFERENCIA DE DESNIVEL DE + 0.00 A 0.25 MTS. (SIN CONSIDERAR BROCAL), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	25.00	\$ 1,292.17	\$ 32,304.25
Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. **					
Total: ** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N. **					
C.00.0019	CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS., CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 1,180.18	\$ 9,441.44
Precio unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 18/100 M.N. **					
Total: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **					
C.00.0020	SUMINISTRO DE BROCAL FO.FO. CON REJILLA O CIEGO 130 KGS PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 3,635.17	\$ 29,081.36
Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. **					
Total: ** VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **					
C.00.0021	INSTALACION DE BROCAL FO.FO. CIEGO 130	PZA	8.00	\$ 304.22	\$ 2,433.76
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 484,920.42</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 1'546,318.32</b>

ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	KG PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. **				
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS</b>					<b>\$ 1'546,318.32</b>
<b>** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N. **</b>					
<b>&amp;2</b>	<b>ACARREOS</b>				
C.00.0022	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO). NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M3	4,883.42	\$ 9.11	\$ 44,487.96
C.00.0023	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.) TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** SEIS PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. **	M3/KM	43,950.75	\$ 6.52	\$ 286,558.89
C.00.0024	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** SIETE PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	M3	4,883.42	\$ 7.59	\$ 37,065.16
C.00.0025	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCO PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **	M3/KM	112,318.58	\$ 5.43	\$ 609,889.89
C.00.0026	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	M3	4,883.42	\$ 5.59	\$ 27,298.32
<b>TOTAL DE HOJA :</b>					<b>\$ 1'005,300.22</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>					<b>\$ 2'551,618.54</b>

**ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LEÓN

<b>Presupuesto</b>					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>Total de ACARREOS</b>					<b>\$ 1'005,300.22</b>
<b>** UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 22/100 M.N. **</b>					
<b>&amp;3</b>	<b>BASES Y SUBBASES</b>				
C.00.0027	BASE DE TEPETATE PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL MEZCLADO Y COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M3	995.28	\$ 376.28	\$ 374,503.96
Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **					
Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. **					
C.00.0028	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA SOPL CAPITULO 8, TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y POCO VOLUMEN (MENORES A 300 M2) EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO, CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL MEZCLADO Y COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	712.53	\$ 451.14	\$ 321,450.78
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **					
Total: ** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 78/100 M.N. **					
<b>Total de BASES Y SUBBASES</b>					<b>\$ 695,954.74</b>
<b>** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **</b>					
<b>&amp;4</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
C.00.0029	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, COLOR ROJO O GRIS, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	8,952.81	\$ 358.82	\$ 3'212,447.28
Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **					
Total: ** TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **					
<b>TOTAL DE HOJA :</b>					<b>\$ 3'908,402.02</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>					<b>\$ 6'460,020.56</b>

ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA  
 REPRESENTANTE LEGAL




**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2023-2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
C.00.0030	PAVIMENTO DE 0.16 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO MR=38 KG/CM2 RR A 3 DIAS, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, COLOR ROJO O GRIS, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 47/100 M.N. **	M2	1,247.32	\$ 636.02	\$ 793,320.47
C.00.0031	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N. **	M2	248.82	\$ 259.65	\$ 64,606.11
C.00.0032	PAVIMENTO DE 0.16 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO MR=38 KG/CM2 RR A 1 DÍA, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, COLOR ROJO O GRIS, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **	M2	198.77	\$ 810.91	\$ 161,184.58
C.00.0033	PAVIMENTO DE 0.20 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO MR=42 KG/CM2 RR A 3 DÍAS, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, COLOR ROJO O GRIS, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIVIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS 54/100 M.N. **	M2	99.38	\$ 876.55	\$ 87,111.54
C.00.0034	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, EN BANQUETAS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS,	M2	2,850.14	\$ 23.30	\$ 66,408.26
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 1'172,630.96</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 7'632,651.52</b>

  
ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL




**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
 AGUINALDO 2023-2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 26/100 M.N. **				
C.00.0035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 0.08 MT DE ESPESOR TIPO ADOPASTO 0.37 X 0.37 MTS COLOR ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.02 MT), INCLUYE: ACARREOS AL TRAMO DE COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. **	M2	12.80	\$ 421.63	\$ 5,396.86
C.00.0036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 83/100 M.N. **	M3	8.60	\$ 3,184.98	\$ 27,390.83
C.00.0037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 RR A 3 DIAS T.M.A. 3/4" PARA DETALLES EN ÁREA DE BANQUETAS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **	M3	8.60	\$ 3,423.24	\$ 29,439.86
C.00.0038	GUARNICION TRAPEZOIDAL 0.15X 0.20X 0.35 MTS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4", VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	ML	1,483.45	\$ 189.76	\$ 281,499.47
C.00.0039	CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 62/100 M.N. **	M2	13,051.77	\$ 9.11	\$ 118,901.62
C.00.0040	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5,805.14	\$ 20.80	\$ 120,746.91
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 583,375.55</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 8'216,027.07</b>

  
**ING. MIGUEL ÁNGEL CHAVEZ OLIVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**




# Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV

LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS  
EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL  
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES



**LEÓN**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE LEÓN

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** VEINTE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **				
C.00.0041	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCO PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	M2	12,802.95	\$ 5.71	\$ 73,104.84
<b>Total de PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 5'041,558.63</b>
<b>** CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **</b>					
<b>&amp;5</b>	<b>MOBILIARIO Y SEÑALAMIENTO</b>				
C.00.0042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DIÁMETRO CED. 40 DE 60 CMS DE ALTURA, ANCLADO A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, ACABADO CON PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR NEGRO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CINTA REFLEJANTE BLANCA DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 2,989.01	\$ 29,890.10
C.00.0043	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES ( PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REALIZANDO TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ONCE PESOS 33/100 M.N. **	M2	3,840.88	\$ 172.88	\$ 664,011.33
C.00.0044	RETIRO, RESGUARDO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS, REALIZANDO EXCAVACION MANUAL SECCION 25x25x30 CM PARA SU FIJACIÓN, ASÍ COMO MUERTO DE CONCRETO, TRABAJOS NOCTURNOS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, PUOT. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 387.51	\$ 3,875.10
C.00.0045	RETIRO, RESGUARDO Y ENTREGA EN EL	PZA	8.00	\$ 806.36	\$ 6,450.88
<b>TOTAL DE HOJA :</b>					<b>\$ 777,332.25</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>					<b>\$ 8'993,359.32</b>

ING. MIGUEL ÁNGEL CHAVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL



# Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV

LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024

Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS  
EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL  
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES



**LEÓN**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, DE MOBILIARIO URBANO (BOLARDOS, BOTES DE BASURA, TOTEMS, BUZONES, ETC.) ,TRABAJOS NOCTURNOS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, PUOT Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N. **				
C.00.0046	RETIRO Y RESGUARDO PARA LA POSTERIOR RECOLECCIÓN DEL CONCESIONARIO DE MUPI (MOBILIARIO PARA EL TRANSPORTE PUBLICO), TRABAJOS NOCTURNOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, PUOT Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 806.36 \$	4,031.80
<b>Total de MOBILIARIO Y SEÑALAMIENTO</b>					<b>\$ 708,259.21</b>
<b>** SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **</b>					
<b>&amp;6</b>	<b>SEÑALAMIENTO POTECCIÓN DE OBRA</b>				
C.00.0047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	\$ 18.17 \$	3,634.00
C.00.0048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA. CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"X2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,766.11 \$	5,766.11
C.00.0049	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFICONOS CON REFLEJANTE ( ESPECIFICACIONES SCT), CNFI-91 CONO, DISEÑO DE PUNTA QUE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS, FABRICADO EN POLIFLEXY DANDO LE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCION CONTRA RAYOS UVE, COLOR NARANJA, CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA BASE PESADA, MEDIDAS: ALTO 91 CM, BASE 37X37 CM, ANILLO REFLEJANTE DE 12 CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	20.00	\$ 160.23 \$	3,204.60

TOTAL DE HOJA : \$ 16,636.51  
TOTAL ACUMULADO : \$ 9'009,995.83

ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA  
REPRESENTANTE LEGAL



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. **				
C.00.0050	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" ( SEÑAL DPC) DE 122 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	USO/OBRA	30.00	\$ 505.32 \$	15,159.60
C.00.0051	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFITAMBO CON REFLEJANTE ( ESPECIFICACIONES SCT), FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NARANJA, MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE 41 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, ALTURA 105 CM, CON 2 FRANJAS GRADO INGENIERIA CON BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N. **	USO/OBRA	20.00	\$ 380.89 \$	7,617.80
C.00.0052	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "DESVIACION" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N. **	USO/OBRA	2.00	\$ 764.31 \$	1,528.62
C.00.0053	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "LEYENDA INDICADA POR TRANSITO MUNICIPAL" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N. **	USO/OBRA	2.00	\$ 764.31 \$	1,528.62
C.00.0054	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA SOBRE LONA CON ROTULACION IMPRESA DE 3.66X 1.22 MTS. CON LOGOS Y LEYENDAS INDICADAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. Precio unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 987.87 \$	1,975.74
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 27,810.38</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 9'037,806.21</b>

ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA  
 REPRESENTANTE LEGAL



**Grupo Urbanizador Electromecánico MARVICO, SA de CV**  
**LICITACION PUBLICA NUMERO: D/003/2024**  
**Obra: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS**  
**EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**  
**PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 110 DIAS NATURALES**



**LEÓN**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024

<b>Presupuesto</b>					
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unitario</b>	<b>Total</b>
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **					
C.00.0055	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "REDUCCION DE CAMINO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	2.00	\$ 582.47	\$ 1,164.94
Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **					
Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **					
<b>Total de SEÑALAMIENTO POTECCIÓN DE OBRA</b>					<b>\$ 41,580.03</b>
<b>** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 9'038,971.15</b>
<b>** NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **</b>					
				16% I.V.A.	\$ 1'446,235.38
				<b>Total</b>	<b>\$ 10'485,206.53</b>
<b>** DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 53/100 M.N. **</b>					



**ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ OLIVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**







# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-0609/050-08  
 REVISIÓN: 01  
 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17



INVESTIGACIÓN  
 SECCIÓN:

FECHAS		CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:
INICIO	01-dic-24	19-jul-24		<b>0.02066%</b>
TERMINACIÓN				

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	C A T O R C E N A S																
				PRO	DUR							8								
				01-dic	08-dic	15-dic	22-dic	29-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	01-mar	08-mar	15-mar	
				(DÍAS)	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	01-mar	07-mar	14-mar	21-mar

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN 6TO

**GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO S. A. DE C. V.**

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	C A T O R C E N A S																
				PRO	DUR							8								
				01-dic	08-dic	15-dic	22-dic	29-dic	06-ene	13-ene	20-ene	27-ene	03-feb	10-feb	17-feb	24-feb	01-mar	08-mar	15-mar	
				(DÍAS)	07-dic	14-dic	21-dic	28-dic	05-ene	12-ene	19-ene	26-ene	02-feb	09-feb	16-feb	23-feb	01-mar	07-mar	14-mar	21-mar
000024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION V/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DE AL. KM. 2 AL. KM. 30 (KM. SUBSECUENTE); TRABAJOS EJECUTADOS EN HORARIO NOCTURNO. NO INCLUYE MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.I.O.T.	M3	\$ 37,265.16																	
000026	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION V/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.I.O.T.	M3	\$ 27,298.32																	
000027	BASE DE TERCETA PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M. EN HORARIOS RESTRINGIDOS POR TRANSITO. CONSIDERANDO PERSONAL DE APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL, MEZCLADO Y COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES D	M3	\$ 374,503.96																	
000028	100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE ESTES EQUIVALENTES (ESAL. 3) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA SORL CAPITULO 8. TRABAJOS AISLADOS, DE BAJO RENDIMIENTO Y BAJO VOLUMEN, MENORES A 300.	M3	\$ 321,450.78																	
000029	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F.C-300 KG/C/M2 TMA 3/4" DE 008 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, COLOR ROJO O GRIS, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE.	M2	\$ 3,212,447.28																	
000030	PAVIMENTO DE 016 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO MR-38 KG/C/M2 RR A 3 DIAS, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, COLOR ROJO O GRIS, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE.	M2	\$ 793,320.47																	

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*





# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-0609/05U-08  
 REVISIÓN: 01  
 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN 6TO



CONSEJOS

SECCIÓN:

TERMINACION

FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO (FAU) %:	NOTA:
INICIO	01-dbr-24		0.0206%	
TERMINACION	19-jul-24			

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DÍAS)	C A T O R C E N A S															
					1	2	3	4	5	6	7	8								
					01-dbr	08-dbr	15-dbr	22-dbr	29-dbr	06-may	13-may	20-may	27-may	03-jun	10-jun	17-jun	24-jun	01-jul	08-jul	15-jul

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRA	U	MONTO	DUR PRO (DÍAS)	C A T O R C E N A S																
					1	2	3	4	5	6	7	8									
CAPI TULO: 6	SEÑALAMIENTO PROTECCIÓN DE OBRA				231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	
C000047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 120 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	\$ 3,634.00	110	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	
C000048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSTIVO A LA OBRA DE 190 X 200 MTS, FAB EN LAM. NEGRA, CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"x2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	\$ 5,766.11	28	144.133	144.133	144.133	144.133													
C000049	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFICCONOS CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), CNF-91 COMO DISEÑO DE PUNTA QUE PERMITE ALICATAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS, FABRICADO EN POLIETILENY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA, CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV	USO/OBRA	\$ 3,204.60	110	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	203.93	
C000050	SEÑAL "INDICADOR DE OBSTACULOS" (SEÑAL DÍO DE 122 X 30 CMS, FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	USO/OBRA	\$ 15,199.60	110	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	964.70	
C000051	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA TRAFITAMBO CON REFLEJANTE (ESPECIFICACIONES SCT), FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NARANJA, MEDIDAS: DIAMETRO DE BASE 41 CM, DIAMETRO SUPERIOR 20 CM, ALTURA 103 CM, CON 2 FRANJAS GRADO INGENIERIA CON BASE, INCLUYE: MATERIALES	USO/OBRA	\$ 7,617.80	110	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	484.77	
C000052	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "DESVIACION" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS ACABADO CON PINTURA ESMALTE SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", /SECCIONALES	USO/OBRA	\$ 1,528.62	110	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	
C000053	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "LEYENDA INDICADA POR TRANSITO MUNICIPAL" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 56 X178 CMS ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", /SECCIONALES	USO/OBRA	\$ 1,528.62	110	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	
C000054	LETRERO ALUSTIVO A LA OBRA SOBRE LONA CON ROTULACION IMPRESA DE 366X 122 MTS, CON LOGOS Y LEYENDAS INDICADAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	\$ 1,975.74	28	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	
					97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	97.28	69.48

*[Handwritten signatures and initials]*

# PROGRAMA DE OBRA FÍSICO - FINANCIERO

CÓDIGO: FO-0609/05U-08  
 REVISIÓN: 01  
 FECHA DE REVISIÓN: 23/08/17

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN 6TO GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO S. A. DE C. V.			CONSTRUCIÓN	FECHAS	CONTRATO	RECALEND	FACTOR DE APORTACIÓN UNITARIO [FAU] %:	NOTA:
	SECCIÓN:	INICIO	TERMINACION	01-dbr-24	19-jul-24	0.0206%		

No.	CONCEPTOS	U	MONTO	DUR PRO (DÍAS)	C A T O R C E N A S															
					1	2	3	4	5	6	7	8								
					01-dbr	08-dbr	15-dbr	22-dbr	29-dbr	06-may	13-may	20-may	27-may	03-jun	10-jun	17-jun	24-jun	01-jul	08-jul	15-jul
					07-dbr	14-dbr	21-dbr	28-dbr	05-may	12-may	19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul

C000095	SEÑAL DE PROTECCIÓN DE OBRA "REDUCCION DE CAMINO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORRE DE REFLEJANTE 2". (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT). INCLU	USO/OBRA	\$ 1,6494	110																		
---------	--	----------	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUMA:	4850	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	74.13	52.95
AV. PARCIAL (%):	105	154	168	196	301	350	357	357	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	265
AV. ACUM. (%):	2.16%	3.18%	3.46%	4.04%	6.21%	7.22%	7.36%	7.36%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	7.65%	5.46%
	2.16%	5.34%	8.80%	12.85%	19.05%	26.27%	33.63%	40.99%	48.64%	56.29%	63.94%	71.59%	79.24%	86.89%	94.54%	100.00%							100.00%

SUMA:	9,038,971.15	21,566.96	60,364.28	67,428.97	87,408.06	289,893.03	727,076.39	730,401.83	730,401.83	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	820,392.01	989,969.72
AV. PARCIAL (%):	0.24%	0.67%	0.75%	0.97%	3.16%	8.04%	8.08%	8.08%	8.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	6.48%	
AV. ACUM. (%):	0.24%	0.91%	1.65%	2.62%	5.78%	13.83%	21.91%	29.99%	39.06%	48.14%	57.21%	66.29%	75.37%	84.44%	93.52%	100.00%							100.00%	

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO S. A. DE C. V.  
 ING. JORGE RICARDO SÁNCHEZ VARGAS

MEXICANO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.  
 ING. RAMÓN MEXICANO MUÑOZ

9