

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/009-I/2026

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE

LEÓN, GTO.

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA LA ARQ. ELIZABETH RODRÍGUEZ TORRES POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZÁLEZ POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERÁN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERÁ CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASÍ COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARÁ EN CUENTA Y SE CONSIDERARÁ COMO NO PRESENTADA

EN RELACIÓN AL OFICIO PRESENTADO POR LA EMPRESA ALTEC INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1. EN RELACIÓN AL CONCEPTO CON CLAVE C.00.0007 RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTÓN, SE SOLICITA EL CAMBIO DE UNIDAD A M2, YA QUE LOS PROVEEDORES NOS LO ESTÁN COTIZANDO POR PIEZA O POR M2.
R: SE ACLARAN DUDAS Y QUEDA LA UNIDAD ORIGINAL EN KG.

2. EN RELACIÓN AL CONCEPTO CON CLAVE C.00.0039 RELATIVO AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTA PARA MURO, SE SOLICITA QUE NOS ACLAREN PARA QUE CANTIDAD DE PASTA ES LA PROPORCIÓN INDICADA Y CUAL SERÁ EL ESPESOR DE DICHA PASTA.
R: SE LES ENTREGARÁ EN FORMA DIGITAL CATÁLOGO ACLARANDO QUE EL ESPESOR ES DE 2 CM.

3. EN RELACIÓN AL CONCEPTO CON CLAVE C.00.0049 Y C.00.0050 RELATIVO A LA RENTA Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, LA CANTIDAD ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO ES CORRECTA DADO QUE LA UNIDAD ES RENTA/DÍA.
R: SE SOLVENTARON DUDAS

4. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EL PROGRAMA DE OBRA RELATIVO AL ANEXO E-4 SEA ENTREGADO EN PARTIDAS Y SUB PARTIDAS.
R: SE ACLARA QUE SE QUEDA EN PARTIDAS

SE REALIZARÁ UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA 19 DE JUNIO A LAS 12:00 HRS. SIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:12 HRS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/009-I/2026
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE
LEÓN, GTO.

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.


FOR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

FOR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



DUDAS PARA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN D/009-I/2026

- 1.- En relación al concepto con clave C.00.0007 relativo al suministro e instalación de cartón, se solicita el cambio de unidad a M2, ya que los proveedores nos lo están cotizando por pieza o por m2. Kg -
- 2.- En relación al concepto con clave C.00.0039 relativo al suministro y colocación de pasta para muro, se solicita que nos aclaren para que cantidad de pasta es la proporción indicada y cuál será el espesor de dicha pasta.
- 3.- En relación al concepto con clave C.00.0049 y C.00.0050 relativo a la renta y colocación de andamios, la cantidad especificada en el catálogo es correcta dado que la unidad es renta/día.
- 4.- Se solicita de la manera más atenta que el programa de obra relativo al Anexo E-4 sea entregado en partidas y sub partidas.

León, Guanajuato a 18 de Junio del 2026
Atentamente
Altec Ingeniería y Arquitectura S.A. de C.V.

Mtro. en G.P. Arq. Daniel Almazán Fuentes

