

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/013/2026**

**CONSTRUCCIÓN DE TORRE RAPEL ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD
PÚBLICA.**

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DIA 16 DE JULIO 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA EL ARQ. CHRISTIAN MOISÉS DÍAS MÉNDEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. EFRAIN RAMÓN GUTIÉRREZ HERMOSILLO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA



LA EMPRESA ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. PRESENTA EL OFICIO CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2026 CON LA SIGUIENTE DUDA:

EN RELACIÓN CON CLAVE C.00.0163 RELATIVO SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MONTACARGAS MARCA VERTIKA, MODELO B300 EL PORVEEDOR DA UN TIEMPO DE ENTREGA DE 26 SEMANAS REFERENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y LA ENTREGA DE MONTACARGAS ESTARIA DESFADA CON RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN QUE ES 31 DE DICIEMBRE, NOS PODRIAN INDICAR SI ES POSIBLE COTIZAR CON OTRA MARCA O PROVEEDOR PARA GARANITIZAR LA ENTREGA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

RESPUESTA :SE RESPETA EL MODELO DEL MONTACARGAS Y LOS TIEMPOS SE VERAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE SE ENTREGARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NUEVAMENTE CON EL CAMBIO EFECTUADO EN EL CONCEPTO: C.00.0042, EN EL MISMO FORMATO CD.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:46 HRS.

ACCA, S.A. DE C.V.	
ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	
ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/013/2026

**CONSTRUCCIÓN DE TORRE RAPEL ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD
PÚBLICA.**

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	
GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECAÁNICO MARVICO, S.A. DE C.V.	
LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR	
MDX INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	
OLMACE, S.A. DE C.V.	
OR3, S. DE R.L. DE C.V.	
REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Dirección General de Obra Pública

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable
Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Edificio B, Col. El Tlacuache,
C.P. 37526, León, Gto. Tel. 477 212 46 50. leon.gob.mx/obrapublica



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2024-2027