

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

D/005-I/2026

CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE  
DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLOGICO DE  
LEÓN.



LEÓN  
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA  
DE PROPUESTAS

EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y SEIS, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES DE LAS BASES Y REQUISITOS QUE SE APLICAN A ESTE PROCEDIMIENTO, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA UBICADA EN BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA NO.1701-B OTE. COL. EL TLACUACHE, LOS REPRESENTANTES DE LAS SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS INVITADOS, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA; PARA PROCEDER AL DESAHOGO DE LA ETAPA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA NUM. **D/005-I/2026** PARA ADJUDICAR EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLOGICO DE LEÓN.** LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSO DEL RAMO 33 FONDO II (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FORTAMUN), PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2026.

EL ACTO LO PRESIDE EL ARQ. JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ, DIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ART. 169 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN PUBLICADO EL 08 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL ART. 93 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. PUBLICADO EL 24 DE AGOSTO DEL 2021 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

POSTERIORMENTE, CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES ENTREGARON SUS RESPECTIVOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA SU PROPOSICIÓN, MISMOS QUE FUERON ABIERTOS POR QUIEN PRESIDE EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES, PROCEDIENDO A LA ADMISIÓN DE AQUELLAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON CON LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIÓN.

EN ESTE MISMO ACTO, LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS "ESCRITO DE PROPOSICIÓN", ASÍ COMO EL "CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS" FUERON FIRMADOS POR UN PARTICIPANTE Y UN FUNCIONARIO QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, DESIGNADOS POR LA CONVOCANTE COMO CONSTANCIA DE QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS.

LAS PROPUESTAS ADMITIDAS EN ESTE ACTO, SON RECIBIDAS POR LA CONVOCANTE, A RESERVA DE PRACTICAR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO, CUYOS MONTOS TOTALES SE ASIENTAN ENSEGUIDA.



Dirección General de Obra Pública  
Blvd. Juan José Torres Landa #1701 Edificio B  
Col. El Tlacuache, León, Gto. C.P. 37500  
T. 477 212.46.50

T. 477 788 0000 | leon.gob.mx  
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

D/005-I/2026

CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE  
DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLOGICO DE  
LEÓN.



**LEÓN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN CON I.V.A.
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	\$4,396,536.43
CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	\$5,346,867.19
COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	\$4,416,481.79
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	\$4,228,358.02

LA PRESENTE ACTA, SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LOS CONTRATISTAS Y DEMÁS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ESTE EVENTO, PARA QUE ASISTAN AL ACTO EN QUE SE DICTARÁ EL FALLO Y COMO CONSECUENCIA, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, MISMO QUE SERÁ EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2026 A LAS 14:00 HORAS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

UNA VEZ QUE HA SIDO CONCLUIDO EL ACTO QUE MOTIVÒ SU PRESENCIA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE HABIÉNDOSE LEÍDO Y RATIFICADO EN SU CONTENIDO, SE PROCEDE A SU FIRMA POR TODOS LOS QUE INTERVINIERON PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES.

**POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL**

ARQ. JOSE MANUEL MORALES MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. CLAUDIA BRENDA DOMINGUEZ GONZALEZ  
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

MIRIAM JAZMÍN HERNÁNDEZ PÉREZ  
POR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE  
LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN,  
GUANAJUATO.



**Dirección General de Obra Pública**  
Blvd. Juan José Torres Landa #1701 Edificio B  
Col. El Tlacuache, León, Gto. C.P. 37500  
T. 477 212.46.50

T. 477 788 0000 | [leon.gob.mx](http://leon.gob.mx)  
Plaza Principal S/N, Centro, León, Gto. C.P. 37000

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

D/005-I/2026

CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE  
DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLOGICO DE  
LEÓN.



**LEÓN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**POR LOS CONTRATISTAS**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA**

**FIRMA**

CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE  
C.V.

\_\_\_\_\_

CONSTRUGART, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

COSMOCALLI, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE  
C.V.

\_\_\_\_\_

