



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**D/010/2024**  
**REHABILITACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA LA ARQ. SANDRA GUADALUPE BARRÓN BRIZUELA POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. JAIME ABRAHAM MANRÍQUEZ AZPÉTTIA POR LA SUB-DIR. DE MANTENIMIENTO VIAL ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

LAS PERSONAS MORALES DEBERAN PRESENTAR EN EL ANEXO T-H DE LAS BASES DE LICITACIÓN LA IMPRESIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL FORMATO EN EXCEL EN EL QUE SE PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN FINANCIERA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

EN LA PARTIDA &4 PAVIMENTOS HIDRAULICOS EN EL CONCEPTO C.00.0024 DICE:

C.00.0024 RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. M3 4800.00

DEBE DECIR:

C.00.0024 RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECR-65, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. M2 4800.00

DEL CONCEPTO C.00.0025 DICE:

C.00.0025 POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. M2 48.00

DEBE DECIR:

C.00.0025 POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. M3 48.00

*Los Christian Hernández y Mónica*

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 10:45 HRS.

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. C.V.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**D/010/2024**  
**REHABILITACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA, EN EL**  
**MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

CONSTRUCTORA LAN S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

OLMACE, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

POWER TOUGH TOOLS, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

POR LA SUB.DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL

\_\_\_\_\_

POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

\_\_\_\_\_





**ACTA DE VISITA AL SITIO  
D/010/2024**

**REHABILITACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE  
LEÓN, GTO.**

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA LA ARQ. SANDRA GUADALUPE BARRÓN BRIZUELA POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. JAIME ABRAHAM MANRÍQUEZ AZPEITA POR LA SUB-DIR. DE MANTENIMIENTO VIA ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE

SE CITA A LOS PARTICIPANTES EN:

SE LES PROPORCIONA A TODOS LOS PARTICIPANTES UN CROQUIS EN EL QUE SE ESPECIFICA EL SITIO EN EL QUE SE PODRÁN PRESENTAR PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA, A LO QUE ELLOS MANIFESTARON QUE NO SE PRESENTARAN EN EL SITIO, POR LO QUE QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD CONOCER EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJO.

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. C.V.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN,  
S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA LAN S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.

GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.

GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V.

OLMACE, S.A. DE C.V.

POWER TOUGH TOOLS, S.A. DE C.V.

  
Ing. Miguel A. M.


URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
Luis Chedoni Hernández Méndez




**ACTA DE VISITA AL SITIO  
D/010/2024  
REHABILITACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE  
LEÓN, GTO.**

POR LA DUB-DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL



---

POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS




---

Luis Christian Hernández Méndez



B.



A

